

## LĪGUMS Nr. P/2017-7

Rīgā,

2017. gada 24. augustā

SIA „Latvijas nacionālās metroloģijas centrs”, tās valdes locekles Ivetas Blauas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un SIA “Konstance ARMS”, tās valdes locekļa Armanda Panteļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, noslēdz līgumu par sekojošo:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt remonta darbus saskaņā ar iepirkuma ar ID NR. LNMC\_2017\_7 rezultātiem (1. līguma pielikums) PASŪTĪTĀJA telpās Rīgā, Valdemāra ielā 157 (turpmāk tekstā – Darbi).

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas organizēt iekārtu un materiālu piegādi, veikt Darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei.

1.4. Pēc Darbu pabeigšanas, PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA objektu, noformējot to ar nodošanas – pieņemšanas aktus, un samaksāt par izpildītajiem Darbiem līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

1.5. Šis līgums sastādīts saskaņā un ar atsauci uz Latvijas Republikas Būvniecības likumu un citiem piemērojamajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

**2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI**

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līguma 1.1.punktā minētos Darbus un nodot PASŪTĪTĀJAM līdz šī gada <datums>.<mēnesis> [60 dienas no līguma noslēgšanas dienas].

2.2. Līguma izpildes termiņu PUSES var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos, ko noslēdz pēc vienas PUSES ierosinājuma šādos gadījumos:

2.2.1. ja PASŪTĪTĀJS vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu;

2.2.2. ja iestājas nepārvaramas vara apstākļi, kā rezultātā uz laiku tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama Darbu izpilde;

2.2.4. ja PASŪTĪTĀJA saistību savlaicīgas neizpildes dēļ tiek apgrūtināta IZPILDĪTĀJA saistību izpilde.

**3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS**

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbību nodrošināt Darbu izpildi, saskaņā ar esošajiem normatīviem, līgumā noteiktā termiņā, racionāli izmantojot energoresursus, kā arī citus Darbiem atvēlētos līdzekļus.

3.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina veicamo darbu būvuzraudzību, darba drošības un ugunsdrošības noteikumu izpildi.

**4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS**

4.1. PASŪTĪTĀJS ar visu savu darbību sekmēs Darbu izpildi līguma noteiktajā termiņā.

4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA Darbu apmaksu, ievērojot šī līguma 5. nodaļā noteiktos apmaksas noteikumus.

## 5. NORĒĶINI

5.1. Kopējā Darbu vērtība (līguma summa) bez PVN ir **11876,64 EUR** (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 64 centi), PVN **2494,09 EUR** (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro un 9 centi), kopējā līguma summa ar PVN ir **14370,73 EUR** (četrpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 73 centi).

5.2. Šī līgumcena ietver visas ar līguma priekšmetu saistībā esošās izmaksas, t.sk. izmantojamo izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, kā arī nodokļus.

5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu izpildes un darbu nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas veic samaksu par izpildītajiem Darbiem.

## 6. IZMAIŅAS

6.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izdarīt izmaiņas līgumā paredzētajos darbos.

6.2. Izmaiņas līgumā paredzētajos darbos IZPILDĪTĀJS iekļauj savos plānos un darba apjomos pēc tam, kad šīs izmaiņas ir saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU.

## 7. DARBU PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Darbu nodošana PASŪTĪTĀJAM tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktus, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu ar tā parakstīšanas brīdi.

7.2. Ja PUSES konstatē, kā līguma 1.1. punktā minētie Darbi veikti nekvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu un vienoties ar IZPILDĪTĀJU par konstatēto trūkumu novēršanas termiņu 5 (piecu) darba dienu laikā.

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas aktu dokumentācijas nodošanas neizvirza nekādas pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, tad veiktie Darbi tiek uzskatīti kā pieņemti.

## 8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Par šī līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Līgumu vienpusējas izbeigšanas gadījumā, vainīgā PUSE atlīdzina otram PUSEI visus zaudējumus, ja tādi radušies šī līguma laušanas rezultātā.

8.3. Ja IZPILDĪTĀJS nevar nodot līguma 1.1. punktā darbus PASŪTĪTĀJAM līguma 2.1. punktā norādītāja termiņā, IZPILDĪTĀJS samaksā soda naudu 0,1% apmērā par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no līgumcenas. Ja IZPILDĪTĀJS nevar pabeigt darbus norādītājā termiņā PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, tad pēdējais nes to pašu atbildību. Soda naudas samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no šī līguma noteikumu izpildes.

8.4. Ja PASŪTĪTĀJS neveic līguma 5.3. punktā noteiktā termiņā apmaksu IZPILDĪTĀJAM par izpildītajiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS samaksā soda naudu 0,1% apmērā par katru nokavēto darbu izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no līgumcenas.

## 9. GARANTIJAS

9.1. IZPILDĪTĀJS garantē visu darbu izpildi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvu prasībām.

9.2. IZPILDĪTĀJS garantē atbilstoši iepirkuma ID NR. LNMC\_2017\_7 nolikumam:

9.2.1. Garantijas laiks fiziski izpildītajiem darbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

9.2.2. Pielietoto materiālu kvalitāte tiek garantēta, kā minimums 36 (trīsdesmit seši) mēnešu laikā.

9.3. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu garantija tiek rēķināta no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

## 10. NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus PUŠU kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un kas kavē vienu no PUSĒM veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem, un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kas nav radies PUSES vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (*Force majeure*) rezultātā. Lai attiecīgā PUSE tiktu atbrīvota no minētās Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, bankroti, karš un kara darbība.

10.2. PUSEI, kuras Līgumā paredzēto saistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās, rakstiski jāinformē par to otra PUSE un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

## 11. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

11.1. PUSES vienojās, ka visi strīdi vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma noslēgšanas, tiks atrisinātas savstarpējā saruna ceļā.

11.2. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## 12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

12.2. Visas izmaiņas un papildinājumi pie šī līguma pēc tā parakstīšanas noformējami rakstiski pielikuma veidā, kuru paraksta PUŠU pārstāvji un kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu ar parakstīšanas brīdi.

12.3. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks.

### 13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

#### PASŪTĪTĀJS:

**SIA „LATVIJASNACIONĀLAIS  
METROLOĢIJAS CENTRS”**

Reģ. Nr. LV40003435328

Kr. Valdemāra ielā 157, Rīga

Banka: AS „SWEDBANK”

Kods: HABALV22

Konts: LV38HABA0001407049821

#### IZPILDĪTĀJS:

**SIA “Konstance ARMS”**

Reģ. Nr.43603020663

Uzvaras iela 8, Jelgava, LV-3001

Banka: AS “SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV34UNLA0050003948430

PASŪTĪTĀJS

/I. Blaua/



IZPILDĪTĀJS

/A. Pantelis/



INMC

Kvalitātes un juridiskās  
daļas vadītāja  
**Una Celmiņa**

24. 08. 2015

INMC

Saimniecības daļas  
vadītājs  
**V. Krūze**