Pielikums Nr.1
Iepirkuma nolikumam „Telpu un fasādes fragmentu remonts”
(ID Nr. LNMC 2017_ 7)

TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA

Telpu remonts administratīvā korpusa sekojošās telpās ar atsevišķiem darbu nodošanas aktiem 208, 208a, 209 biroja telpām un fasādes fragmentu remonta darbiem.

Garantija materiāliem un darbam ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.

	
 Nr.
	Veicamie darbi
	Mērv.
	Daudz.

	1.
	208. telpa

Sienu pārkrāsošana ar tīrīšanai paredzētu krāsu

Loga (5,2 m2) nomaiņa (materiāls: PVC ne mazāk kā pieckameru profils, stikla pakete un viena verama daļa) – sadalījums atbilstoši paraugam 206, 207. telpā.

Logailas iekšējā un ārējā apdare (apmetums, krāsojums atbilstoši fasādes tonim, iekšējās un ārējās palodzes uzstādīšana, sienas un radiatora apdare, krāsošana zem palodzes.

Griestu pārkrāsošana

Grīdas seguma nomaiņa, izlīdzināšana, nodilumizturīga linoleja ieklāšana (nodilumizturības klase 34/43, antistatisks, pretslīdes klase R 10, heterogēna seguma aizsargslāņa biezums ne mazāk kā 0,7 mm) un apdare (grīdlīsts, slieksnis).


	m 2

gab.

gab.

m 2

m 2


	67

2

2

34

32,6



	2.


	208a. telpa

Sienu pārkrāsošana ar tīrīšanai paredzētu krāsu.

Loga (5,2 m2) nomaiņa (materiāls: PVC ne mazāk kā pieckameru profils, stikla pakete un viena verama daļa) – sadalījums atbilstoši paraugam 206, 207. telpā.

Logailas iekšējā un ārējā apdare (apmetums, krāsojums atbilstoši fasādes tonim, iekšējās un ārējās palodzes uzstādīšana, sienas un radiatora apdare, krāsošana zem palodzes.

Griestu pārkrāsošana

Grīdas seguma nomaiņa, izlīdzināšana, nodilumizturīga linoleja ieklāšana (nodilumizturības klase 34/43, antistatisks, pretslīdes klase R 10, heterogēna seguma aizsargslāņa biezums ne mazāk kā 0,7 mm) un apdare (grīdlīsts, slieksnis).

Dubulto durvju vienpusēja tīrīšana un lakošana
	m 2

gab.

gab.

m 2

m 2

m 2


	54

1

1

16

17

4

 

	3.
	209. telpa.

Sienu,  pārkrāsošana ar tīrīšanai paredzētu krāsu,

Loga (5,2 m2) nomaiņa (materiāls: PVC ne mazāk kā pieckameru profils, stikla pakete un viena verama daļa) – sadalījums atbilstoši paraugam 206, 207. telpā.

Logailas iekšējā un ārējā apdare (apmetums, krāsojums atbilstoši fasādes tonim), iekšējās un ārējās palodzes uzstādīšana, sienas un radiatora apdare, krāsošana zem palodzes.

Griestu pārkrāsošana

Grīdas seguma nomaiņa, izlīdzināšana, nodilumizturīga linoleja ieklāšana (nodilumizturības klase 34/43, antistatisks, pretslīdes klase R 10, heterogēna seguma aizsargslāņa biezums ne mazāk kā 0,7 mm) un apdare (grīdlīsts, slieksnis).


	m 2

gab.

gab.

m 2

m 2


	57

1

1

16

14,5



	4.
	225. telpa

Grīdas seguma nomaiņa, izlīdzināšana, nodilumizturīga linoleja ieklāšana (nodilumizturības klase 34/43, antistatisks, pretslīdes klase R 10, heterogēna seguma aizsargslāņa biezums ne mazāk kā 0,7 mm) un apdare (grīdlīsts, slieksnis).


	m 2
	16

	5.
	Fragmentāra fasādes sienas plaisu defektācija un remonts, lai novērstu nokrišņu iekļūšanu iekštelpās otrā un trešā stāva līmenī 

Defektācija, logu remonts (314 kab.), logailu ārējā apdare (apmetums, krāsojums atbilstoši fasādes tonim), sienas plaisu hermetizācija, izlīdzināšana un hermetizācija zem ārējās palodzes, lai novērstu nokrišņu iekļūšanu iekštelpās. 
	m 2

kompl.


	Atbilstoši defektācijai

2



	6.
	Ārējo metāla durvju remonts (pie 109 telpas):

pamatnes izlīdzināšana, sliekšņa nomaiņa, hermetizācija, apdare, krāsošana;

divviru durvju notīrīšana, pārkrāsošana ar pelēku metālkaluma krāsas efektu.
	kompl.

m 2
	1

12,5

	7.
	Mēbeļu pārvietošana, norobežošana no putekļiem, telpu un logu tīrīšana.
	
	

	8.
	Sienas krāsu toņu un grīdas materiālu paraugu saskaņošana ar pasūtītāju pirms darbu veikšanas.


	
	


Pielikums Nr.2
Iepirkuma nolikumam „ Telpu un fasādes fragmentu remonts” (ID Nr. LNMC 2017_7)

Pieteikums 

_______________________________________________, reģ.Nr._____________________,
sabiedrības nosaukums (firma)




reģistrācijas numurs
___________________________________________________________________________,

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
___________________________________________________________________________,

sabiedrības bankas rekvizīti

tā__________________________________________________________________ personā 

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1) piesakās piedalīties iepirkuma par „ Telpu un fasādes fragmentu remonts” ar ID LNMC_2017_7.

2) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas galējā termiņa iestāšanās brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

3) apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt iepirkuma līgumu un ievērot visus tehniskās specifikācijas noteikumus;

4) apliecina, ka ir reģistrēts Būvspeciālistu/Būvkomersantu reģistrā;

5) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

_______________________










Paraksts

z.v.

Sabiedrības adrese ___________________________________________________________________________,

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese 

___________________________________________________________________________.

sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

Pielikums nr.3

Iepirkuma nolikumam „Telpu un fasādes fragmentu remonts”
(ID Nr. LNMC 2017_7)

finanŠu piedāvājums

Telpu remonts administratīvā korpusa sekojošās telpās ar atsevišķiem darbu nodošanas aktiem 220, 221, 219a biroja telpām un 105. laboratorijas telpai.

Garantija materiāliem un darbam ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.
	
 Nr.
	Veicamie darbi
	Mērv.
	Daudz.
	Cena bez PVN 21%
	Summa

bez PVN 21%

	1.
	208. telpa

Sienu pārkrāsošana ar tīrīšanai paredzētu krāsu

Loga (5,2 m2) nomaiņa (materiāls: PVC ne mazāk kā pieckameru profils, stikla pakete un viena verama daļa) – sadalījums atbilstoši paraugam 206, 207. telpā.

Logailas iekšējā un ārējā apdare (apmetums, krāsojums atbilstoši fasādes tonim, iekšējās un ārējās palodzes uzstādīšana, sienas un radiatora apdare, krāsošana zem palodzes.

Griestu pārkrāsošana

Grīdas seguma nomaiņa, izlīdzināšana, nodilumizturīga linoleja ieklāšana (nodilumizturības klase 34/43, antistatisks, pretslīdes klase R 10, heterogēna seguma aizsargslāņa biezums ne mazāk kā 0,7 mm) un apdare (grīdlīsts, slieksnis).
	m 2

gab.

gab.

m 2

m 2


	67

2

2

34

32,6


	
	

	3.
	209. telpa

Sienu,  pārkrāsošana ar tīrīšanai paredzētu krāsu,

Loga (5,2 m2) nomaiņa (materiāls: PVC ne mazāk kā pieckameru profils, stikla pakete un viena verama daļa) – sadalījums atbilstoši paraugam 206, 207. telpā.

Logailas iekšējā un ārējā apdare (apmetums, krāsojums atbilstoši fasādes tonim), iekšējās un ārējās palodzes uzstādīšana, sienas un radiatora apdare zem palodzes.

Griestu pārkrāsošana

Grīdas seguma nomaiņa, izlīdzināšana, nodilumizturīga linoleja ieklāšana (nodilumizturības klase 34/43, antistatisks, pretslīdes klase R 10, heterogēna seguma aizsargslāņa biezums ne mazāk kā 0,7 mm) un apdare (grīdlīsts, slieksnis).


	m 2

gab.

gab.

m 2

m 2


	57

1

1

16

14,5


	
	

	4.
	225. telpa

Grīdas seguma nomaiņa, izlīdzināšana, nodilumizturīga linoleja ieklāšana (nodilumizturības klase 34/43, antistatisks, pretslīdes klase R 10, heterogēna seguma aizsargslāņa biezums ne mazāk kā 0,7 mm) un apdare (grīdlīsts, slieksnis).


	m 2
	16
	
	

	5.
	Fragmentāra fasādes sienas plaisu defektācija un remonts, lai novērstu nokrišņu iekļūšanu iekštelpās otrā un trešā stāva līmenī 

Defektācija, logu remonts (314 kab.), logailu ārējā apdare (apmetums, krāsojums atbilstoši fasādes tonim), sienas plaisu hermetizācija, izlīdzināšana un hermetizācija zem ārējās palodzes, lai novērstu nokrišņu iekļūšanu iekštelpās. 
	m 2

kompl.


	Atbilstoši defektācijai

2


	
	

	6.
	Ārējo metāla durvju remonts (pie 109 telpas):

pamatnes izlīdzināšana, sliekšņa nomaiņa, hermetizācija, apdare, krāsošana;

divviru durvju notīrīšana, pārkrāsošana ar pelēku metālkaluma krāsas efektu.
	kompl.

m 2
	1

12,5
	
	

	7.
	Mēbeļu pārvietošana, norobežošana no putekļiem, telpu un logu tīrīšana.
	
	
	
	

	8.
	Sienas krāsu toņu un grīdas materiālu paraugu saskaņošana ar pasūtītāju pirms darbu veikšanas.


	
	
	
	

	                                                                                  Kopējā summa bez PVN 
	

	PVN 21%
	

	                                                                                                                 Kopā:   
	


Pielikums nr.4

Iepirkuma nolikumam „„ Telpu un fasādes fragmentu remonts”
(ID Nr. LNMC 2017_7)

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. P/2017-

Rīgā, 








   2017. gada _. _____________

SIA „Latvijas nacionālās metroloģijas centrs”, tās valdes locekles Ivetas Blauas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un ________, tās ________personā, kurš darbojas uz ________pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt remonta darbus saskaņā ar iepirkuma ar ID NR. LNMC_2017_7 rezultātiem (1. līguma pielikums) PASŪTĪTĀJA telpās Rīgā, Valdemāra ielā 157 (turpmāk tekstā – Darbi). 
1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas organizēt iekārtu un materiālu piegādi, veikt Darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei. 

1.4. Pēc Darbu pabeigšanas, PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA objektu, noformējot to ar nodošanas – pieņemšanas aktus, un samaksāt par izpildītajiem Darbiem līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

1.5. Šis līgums sastādīts saskaņā un ar atsauci uz Latvijas Republikas Būvniecības likumu un citiem piemērojamajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līguma 1.1.punktā minētos Darbus un nodot PASŪTĪTĀJAM līdz šī gada <datums>.<mēnesis> [60 dienas no līguma noslēgšanas dienas].

2.2. Līguma izpildes termiņu PUSES var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos, ko noslēdz pēc vienas PUSES ierosinājuma šādos gadījumos:

2.2.1. ja PASŪTĪTĀJS vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu;

2.2.2. ja iestājas nepārvaramas vara apstākļi, kā rezultātā uz laiku tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama Darbu izpilde;

2.2.4. ja PASŪTĪTĀJA saistību savlaicīgas neizpildes dēļ tiek apgrūtināta IZPILDĪTĀJA saistību izpilde.

3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbību nodrošināt Darbu izpildi, saskaņā ar esošajiem normatīviem, līgumā noteiktā termiņā, racionāli izmantojot energoresursus, kā arī citus Darbiem atvēlētos līdzekļus. 

3.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina veicamo darbu būvuzraudzību, darba drošības un ugunsdrošības noteikumu izpildi.

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

4.1. PASŪTĪTĀJS ar visu savu darbību sekmēs Darbu izpildi līguma noteiktajā termiņā.

4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA Darbu apmaksu, ievērojot šī līguma 5. nodaļā noteiktos apmaksas noteikumus.

5. NORĒĶINI

5.1.Kopējā Darbu vērtība (līguma summa) bez PVN ir _____ EUR (_____________), PVN ______ EUR (_________), kopējā līguma summa ar PVN ir ______ EUR (_______________________).

5.2. Šī līgumcena ietver visas ar līguma priekšmetu saistībā esošās izmaksas, t.sk. izmantojamo izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, kā arī nodokļus.

5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu izpildes un darbu nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas veic samaksu par izpildītajiem Darbiem.

6. IZMAIŅAS

6.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izdarīt izmaiņas līgumā paredzētajos darbos.

6.2. Izmaiņas līgumā paredzētajos darbos IZPILDĪTĀJS iekļauj savos plānos un darba apjomos pēc tam, kad šīs izmaiņas ir saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU.

7. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Darbu nodošana PASŪTĪTĀJAM tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktus, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu ar tā parakstīšanas brīdi.

7.2. Ja PUSES konstatē, kā līguma 1.1. punktā minētie Darbi veikti nekvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu un vienoties ar IZPILDĪTĀJU par konstatēto trūkumu novēršanas termiņu 5 (piecu) darba dienu laikā.

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas aktu dokumentācijas nodošanas neizvirza nekādas pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, tad veiktie Darbi tiek uzskatīti kā pieņemti.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Par šī līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

8.2. Līgumu vienpusējas izbeigšanas gadījumā, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI visus zaudējumus, ja tādi radušies šī līguma laušanas rezultātā.

8.3. Ja IZPILDĪTĀJS nevar nodot līguma 1.1. punktā darbus PASŪTĪTĀJAM līguma 2.1. punktā norādītāja termiņā, IZPILDĪTĀJS samaksā soda naudu 0,1% apmērā par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no līgumcenas. Ja IZPILDĪTĀJS nevar pabeigt darbus norādītājā termiņā PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, tad pēdējais nes to pašu atbildību. Soda naudas samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no šī līguma noteikumu izpildes.

8.4. Ja PASŪTĪTĀJS neveic līguma 5.3. punktā noteiktā termiņā apmaksu IZPILDĪTĀJAM par izpildītajiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS samaksā soda naudu 0,1% apmērā par katru nokavēto darbu izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no līgumcenas.

9. GARANTIJAS

9.1. IZPILDĪTĀJS garantē visu darbu izpildi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvu prasībām.

9.2. IZPILDĪTĀJS garantē atbilstoši iepirkuma ID NR. LNMC_2017_7 nolikumam: 
9.2.1. Garantijas laiks fiziski izpildītajiem darbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

9.2.2. Pielietoto materiālu kvalitāte tiek garantēta, kā minimums 36 (trīsdesmit seši) mēnešu laikā.

9.3. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu garantija tiek rēķināta no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
10. NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus PUŠU kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un kas kavē vienu no PUSĒM veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem, un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kas nav radies PUSES vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā. Lai attiecīgā PUSE tiktu atbrīvota no minētās Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, bankroti, karš un kara darbība.

10.2. PUSEI, kuras Līgumā paredzēto saistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās, rakstiski jāinformē par to otra PUSE un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

11. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

11.1. PUSES vienojās, ka visi strīdi vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma noslēgšanas, tiks atrisinātas savstarpējā saruna ceļā.

11.2. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

12.2. Visas izmaiņas un papildinājumi pie šī līguma pēc tā parakstīšanas noformējami rakstiski pielikuma veidā, kuru paraksta PUŠU pārstāvji un kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu ar parakstīšanas brīdi.

12.3. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks.

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:

SIA„LATVIJASNACIONĀLAIS METROLOĢIJAS CENTRS”

Reģ. Nr. LV40003435328

Kr. Valdemāra ielā 157, Rīga

Banka: AS „SWEDBANK”

Kods: HABALV22

Konts: LV38HABA0001407049821
PASŪTĪTĀJS

_____________________   /I. Blaua/

	IZPILDĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS

_____________________   /________/
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